



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO-AREA2 Determinazione Dirigenziale n. 717 del 29/07/2025

Oggetto: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA CALABRICITO”.

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2

Il Funzionario di E.Q. geom. Francesco Cerreto

PREMESSO che con determina n. 2 del 07.01.2025 con la quale il sottoscritto è stato confermato titolare di Elevata Qualificazione per il Servizio 2 Manutenzione Patrimonio Immobiliare dell'Area 2;

VISTA

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 20/03/2025, esecutiva ai sensi di legge di approvazione D.U.P. 2025/2027;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di Previsione 2025-2027;
- la delibera di G.M. n. 38 del 20/03/2025 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PEG 2025-2027.

CONSIDERATO

- Il tratto in questione presenta da tempo un degrado diffuso e crescente della pavimentazione, che si manifesta con fessurazioni, avvallamenti, perdita di aderenza, abrasione superficiale del tappetino d'usura e insufficienza della segnaletica orizzontale e verticale.
- che attraverso un'analisi approfondita della situazione esistente, delle rilevazioni in sito, emerge l'esigenza di un intervento indifferibile a tutela del territorio e definitivamente risolutivo delle criticità riscontrate mediante l'esecuzione di rifacimento del manto stradale della via Calabricito ,
- che l'Amministrazione, ha come scopo quello di garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada e quindi offrire un miglior servizio alla collettività, nonché ridurre i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi manutentivi puntuali;
- che con la Delibera di G.C. n.90 del 12/06 2025 è stato deliberato l'approvazione del 2^ Utilizzo Avanzo Amministrazione Libero (art. 175, comma 4e 5 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii) per i “LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA CALABRICITO” per un importo di € 92.619,24 stante l'urgenza di provvedere alla realizzazione di detti interventi indifferibili ed urgenti.

Dato atto, che per gli interventi a farsi, sulla base dei sopralluoghi eseguiti, l'U.T.C. Manutenzione del Patrimonio Immobiliare ha redatto progetto esecutivo avente oggetto **“LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA CALABRICITO”** composta dai seguenti elaborati :

1. Relazione tecnica;

2. Elaborati grafici;
3. Elenco Prezzi – Analisi Prezzi;
4. Computo Metrico estimativo;
5. Incidenza della Manodopera;
6. Quadro economico riepilogativo;
7. Piano di sicurezza e coordinamento;
8. Cronoprogramma;
9. Capitolato Speciale D'Appalto;
10. Schema di Contratto;
11. Fascicolo dell'opera;
12. Analisi e Valutazione dei rischi;

e riportante il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO VIA CALABRICITO		
A)	LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	
A.1)	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 60.051,22
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 7.903,80
	Totale complessivo LAVORI	€ 67.955,02
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	518,074
	Totale complessivo (compresi O.S.)	€ 68.473,09
B)	ALTRE SOMME	
B.1)	Oneri di discarica	€ 4.793,12
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.369,46
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B.4)	Imprevisti	€ 1.500,00
B.5)	Spese per appalto CUC	€ -
B.6)	Spese generali, spese per allacciamento ai pubblici servizi, spese varie per consulenze tecniche comprensivo di IVA.	€ -
B.7)	Spese per incarichi tecnici: 1) Progettazione esecutiva; 2) Direzione Lavori; 3) Coordinatore della sicurezza CSP e CSE; 4) Validazione del progetto esecutivo; 5) Collaudatore tecnico amministrativo. comprensivo di contributo cnpaia 4%	€ -
C)	IVA	
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 15.064,08
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 330,00
C.3)	IVA 22% su Oneri discarica	€ 1.054,49
C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ -
	Importo complessivo altre somme	€ 24.146,14
	Importo complessivo A) + B) + C)	€ 92.619,24

VISTA la validazione del progetto agli atti, redatta dal Responsabile unico del Progetto effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 4, dell'allegato I.7 al suddetto decreto;

ATTESA l'indifferibile necessità di intervenire in tempi rapidi alla esecuzione del predetto lavori con lo scopo quello di garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada e quindi offrire un miglior servizio alla collettività, questo per ridurre i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi manutentivi puntuali e che nell'ottica della salvaguardia e del miglioramento delle infrastrutture urbane, ritiene prioritario intervenire su alcuni tratti viari del territorio che presentano criticità strutturali, sia dal punto di vista della rete idrica sia della viabilità.

Richiamato l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, laddove prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Art.192, c. 1, lett. A) D.lgs. 267/00	Fine Da Perseguire	rifacimento del manto stradale della via Calabricito
Art.192, c. 2 lett. B) D.lgs. 267/00	Oggetto del Contratto	"Lavori di rifacimento del manto stradale della via Calabricito"

	Forma del contratto	Scrittura Privata / ordine TRASPARE
Art.192, c. 1, lett. B) D.lgs. 267/00	Scelta del Contraente	Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.lgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- per l'appalto dei lavori in oggetto, questa amministrazione si avvale della piattaforma TRASPARE.

CONSIDERATO CHE:

- si è provveduto a chiedere tramite l'apposita funzione Richiesta di Preventivo con prot. 35757 del 22/07/2025 su piattaforma TRASPARE al seguente operatore economico: **ARTEMIS INFRASTRUTTURE SRL, VICO PRATILLI, 11, Capua(CE), cap: 81043 P.IVA e C.F. 03424350613**, regolarmente iscritto all'albo fornitori dell'Ente;
- entro il termine prefissato è pervenuta l'offerta della ditta **ARTEMIS INFRASTRUTTURE SRL**. con nota del 25/07/2025 prot. n. 36312, applicando un ribasso percentuale pari al **8,12 % (in lettere OTTO VIRGOLA DODICI)** sull'importo dei lavori soggetti a ribasso.

Il quadro economico rimodulato dopo l'offerta ricevuta risulta pertanto il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
RIBASSO DEL 8,12%		
A)	LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	
A.1)	Importo lavori soggetti a ribasso (ribassato del 8,12% pari ad - € 4.876,15)	€ 55.175,06
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 7.903,80
	Totale complessivo LAVORI	€ 63.078,86
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	518,074
	Totale complessivo (compresi O.S.)	€ 63.596,93
B)	ALTRE SOMME	
B.1)	Oneri di discarica	€ 4.793,12
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.369,46
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B.4)	Imprevisti	€ 1.500,00
B.5)	Spese per appalto CUC	€ -
B.6)	Spese generali, spese per allacciamento ai pubblici servizi, spese varie per consulenze tecniche comprensivo di IVA.	€ -
B.7)	Spese per incarichi tecnici: 1) Progettazione esecutiva; 2) Direzione Lavori; 3) Coordinatore della sicurezza CSP e CSE; 4) Validazione del progetto esecutivo; 5) Collaudatore tecnico amministrativo. comprensivo di contributo cnpaia 4%	€ -
C)	IVA	
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 13.991,33
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 330,00
C.3)	IVA 22% su Oneri discarica	€ 1.054,49
C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ -

		Importo complessivo Somme a disposizione	€ 23.073,39
		Importo complessivo A) + B)+ C)	€ 86.670,33

Relativamente all'operatore economico sono stati acquisiti:

- modello di auto-dichiarazione presenta su piattaforma TRASPARE relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto;
- Dichiarazione dei Requisiti
- Visura Camerale in corso di validità;
- Documento di Riconoscimento del Legale Rappresentante;
- Regolarità contributiva DURC - ON-LINE.

DATO ATTO

- che il bilancio di esercizio 2025, ai capitoli di spesa 3098.17, dispone delle somme per stipulare giusto contratto;
- che è stato acquisito il **CIG B7C9EF3729** tramite la piattaforma TRASPARE ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 183 del D.lgs. 267/00;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.lgs. 36/2023;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE

per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente riportati:

1) **di approvare** il progetto esecutivo redatto dall'U.T.C. Manutenzione del Patrimonio Immobiliare avente oggetto: **"LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA CALABRICITO"** composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici;
- Elenco Prezzi – Analisi Prezzi;
- Computo Metrico estimativo;
- Incidenza della Manodopera;
- Quadro economico riepilogativo;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Cronoprogramma;
- Capitolato Speciale D'Appalto;
- Schema di Contratto;
- Fascicolo dell'opera;
- Analisi e Valutazione dei rischi;

e riportante il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO VIA CALABRICITO			
A)	LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
	A.1)	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 60.051,22
	A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 7.903,80
		Totale complessivo LAVORI	€ 67.955,02
	A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	518,074

		Totale complessivo (compresi O.S.)	€ 68.473,09
B)	ALTRE SOMME		
	B.1)	Oneri di discarica	€ 4.793,12
	B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.369,46
	B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
	B.4)	Imprevisti	€ 1.500,00
	B.5)	Spese per appalto CUC	€ -
	B.6)	Spese generali, spese per allacciamento ai pubblici servizi, spese varie per consulenze tecniche comprensivo di IVA.	€ -
	B.7)	Spese per incarichi tecnici: 1) Progettazione esecutiva; 2) Direzione Lavori; 3) Coordinatore della sicurezza CSP e CSE; 4) Validazione del progetto esecutivo; 5) Collaudatore tecnico amministrativo. comprensivo di contributo cnpaia 4%	€ -
C)	IVA		
	C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 15.064,08
	C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 330,00
	C.3)	IVA 22% su Oneri discarica	€ 1.054,49
	C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ -
		Importo complessivo altre somme	€ 24.146,14
		Importo complessivo A) + B)+ C)	€ 92.619,24

VISTO il rapporto di Verifica e validazione del progetto agli atti, redatta dal Responsabile unico del Progetto in contraddittorio con i progettisti effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 4, dell'allegato I.7 al suddetto decreto;

- 2) **di approvare** come modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023;
- 3) **di adottare** la presente determinazione ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/00 precisando:

Art.192, c. 1, lett. A) D.lgs.267/00	Fine da perseguire	Rifacimento del manto stradale della via Calabriticò
Art.192, c. 2 lett. B) D.lgs.267/00	Oggetto del Contratto	"Lavori di rifacimento del manto stradale della via Calabriticò"
	Forma del contratto	Scrittura Privata / ordine TRASPARE
Art.192, c. 1, lett. B) D.lgs.267/00	Scelta del Contraente	Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023

- 4) **di prendere atto ed approvare** il riepilogo delle attività di esame dell'offerta ricevuta generata dalla piattaforma TRASPARE e di tutti gli atti allegati, firmati digitalmente dalla ditta, dichiarando l'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore della ARTEMIS INFRASTRUTTURE SRL, VICO PRATILLI, 11, Capua(CE), 81043 P.IVA e C.F. 03424350613, così come riportato nel seguente quadro economico di assestamento dopo l'offerta ricevuta:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
RIBASSO DEL 8,12%		
A)	LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	
	A.1)	Importo lavori soggetti a ribasso (ribassato del 8,12% pari ad - € 4.876,15)
		€ 55.175,06
	A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso
		€ 7.903,80
		Totale complessivo LAVORI
		€ 63.078,86
	A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso
		518,074
		Totale complessivo (compresi O.S.)
		€ 63.596,93
B)	ALTRE SOMME	
	B.1)	Oneri di discarica
		€ 4.793,12
	B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023
		€ 1.369,46
	B.3)	Contributo ANAC
		€ 35,00

B.4)	Imprevisti	€ 1.500,00
B.5)	Spese per appalto CUC	€ -
B.6)	Spese generali, spese per allacciamento ai pubblici servizi, spese varie per consulenze tecniche comprensivo di IVA.	€ -
B.7)	Spese per incarichi tecnici: 1) Progettazione esecutiva; 2) Direzione Lavori; 3) Coordinatore della sicurezza CSP e CSE; 4) Validazione del progetto esecutivo; 5) Collaudatore tecnico amministrativo. comprensivo di contributo cnpaia 4%	€ -
C)	IVA	
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 13.991,33
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 330,00
C.3)	IVA 22% su Oneri discarica	€ 1.054,49
C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ -
	Importo complessivo Somme a disposizione	€ 23.073,39
	Importo complessivo A) + B)+ C)	€ 86.670,33

- 5) **Di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma TRASPARE, i lavori *de quo* all'operatore economico ARTEMIS INFRASTRUTTURE SRL, VICO PRATILLI, 11, Capua(CE), 81043 P.IVA e C.F. 03424350613, che sull'importo lavori dei lavori soggetti a ribasso offre un ribasso del **8,12 %** e quindi per un importo dei lavori ed oneri che ammontano ad **€ 77.588,26 comprensivo di IVA;**
- 6) **di imputare ed impegnare** la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che trova copertura negli stanziamenti previsti nel bilancio corrente, come da seguente prospetto contabile:

Capitolo	Titolo Funzione Servizio Intervento	CP =	Pagamenti in competenza		CRONOPROGRAMMA DI ESIGIBILITÀ		
		FPV =	Fondo Pluriennale Vincolato		2025	2026	2027
		Importo	Creditore	CP/FPV			
3098.17	Lavori	€ 77.588,26	ARTEMIS INFRASTRUTTURE SRL		X		
3098.17	Oneri a Discarica	€ 5.847,61	ARTEMIS INFRASTRUTTURE SRL		X		
3098.17	Contributo ANAC	€ 35,00	ANAC		X		
3098.17	Incentivi Tecnici	€ 1.369,46	Dipendenti Comunali		X		
3098.17	Imprevisti	€ 1.830,00	Imprevisti		X		
	Totali	€ 86.670,33					

- 7) **di dare atto che** la ditta, assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando apposito conto corrente dedicato al presente appalto;
- 8) **di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, c. 1, D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- 9) **dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 com. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- 10) **precisare** a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 51 del 31/08/2023 veniva attribuita al sottoscritto l'incarico Dirigenziale per l'Area 2 – Servizi al Territorio (LL.PP. - Espropri – SUAP- Manutenzioni- Patrimonio Immobiliare);

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Funzionario di E.Q. Responsabile, corredata di attestazione di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa reso, unitamente, alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

- **di approvare** il progetto esecutivo redatto dall'U.T.C. Manutenzione del Patrimonio Immobiliare avente oggetto: "LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA CALABRICITO" composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici;
- Elenco Prezzi – Analisi Prezzi;
- Computo Metrico estimativo;
- Incidenza della Manodopera;
- Quadro economico riepilogativo;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Cronoprogramma;
- Capitolato Speciale D'Appalto;
- Schema di Contratto;
- Fascicolo dell'opera;
- Analisi e Valutazione dei rischi;

e riportante il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO VIA CALABRICITO			
LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA			
A)			
	A.1)	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 60.051,22
	A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 7.903,80
		Totale complessivo LAVORI	€ 67.955,02
	A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	518,074
		Totale complessivo (compresi O.S.)	€ 68.473,09
B)		ALTRE SOMME	
	B.1)	Oneri di discarica	€ 4.793,12
	B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.369,46
	B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
	B.4)	Imprevisti	€ 1.500,00
	B.5)	Spese per appalto CUC	€ -
	B.6)	Spese generali, spese per allacciamento ai pubblici servizi, spese varie per consulenze tecniche comprensivo di IVA.	€ -
	B.7)	Spese per incarichi tecnici: 1) Progettazione esecutiva; 2) Direzione Lavori; 3) Coordinatore della sicurezza CSP e CSE; 4) Validazione del progetto esecutivo; 5) Collaudatore tecnico amministrativo. comprensivo di contributo cnpaia 4%	€ -
C)		IVA	
	C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 15.064,08
	C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 330,00
	C.3)	IVA 22% su Oneri discarica	€ 1.054,49
	C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ -
		Importo complessivo altre somme	€ 24.146,14
		Importo complessivo A) + B)+ C)	€ 92.619,24

VISTO il rapporto di Verifica e validazione del progetto agli atti, redatta dal Responsabile unico del Progetto in contraddittorio con i progettisti effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 4, dell'allegato I.7 al suddetto decreto;

- **di approvare** come modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023;
- **di adottare** la presente determinazione ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/00 precisando:

Art.192, c. 1, lett. A) D.lgs.267/00	Fine da perseguire	"Lavori di rifacimento del manto stradale della via Calabricito"
Art.192, c. 2 lett. B) D.lgs.267/00	Oggetto del Contratto	"Lavori di rifacimento del manto stradale della via Calabricito"
	Forma del contratto	Scrittura Privata / ordine TRASPARE
Art.192, c. 1, lett. B) D.lgs.267/00	Scelta del Contraente	Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023

- **di prendere atto ed approvare** il riepilogo delle attività di esame dell'offerta ricevuta generata dalla piattaforma TRASPARE e di tutti gli atti allegati, firmati digitalmente dalla ditta, dichiarando l'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore della ARTEMIS INFRASTRUTTURE SRL, VICO PRATILLI, 11, Capua(CE), 81043 P.IVA e C.F. 03424350613, così come riportato nel seguente quadro economico di assestamento dopo l'offerta ricevuta:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
RIBASSO DEL 8,12%		
A)	LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	
A.1)	Importo lavori soggetti a ribasso (ribassato del 8,12% pari ad - € 4.876,15)	€ 55.175,06
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 7.903,80
	Totale complessivo LAVORI	€ 63.078,86
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	518,074
	Totale complessivo (compresi O.S.)	€ 63.596,93
B)	ALTRE SOMME	
B.1)	Oneri di scarica	€ 4.793,12
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.369,46
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B.4)	Imprevisti	€ 1.500,00
B.5)	Spese per appalto CUC	€ -
B.6)	Spese generali, spese per allacciamento ai pubblici servizi, spese varie per consulenze tecniche comprensivo di IVA.	€ -
B.7)	Spese per incarichi tecnici: 1) Progettazione esecutiva; 2) Direzione Lavori; 3) Coordinatore della sicurezza CSP e CSE; 4) Validazione del progetto esecutivo; 5) Collaudatore tecnico amministrativo. comprensivo di contributo cnpaia 4%	€ -
C)	IVA	
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 13.991,33
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 330,00
C.3)	IVA 22% su Oneri scarica	€ 1.054,49
C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ -
	Importo complessivo Somme a disposizione	€ 23.073,39
	Importo complessivo A) + B) + C)	€ 86.670,33

- **Di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma TRASPARE, i lavori *de quo* all'operatore economico ARTEMIS INFRASTRUTTURE SRL, VICO PRATILLI, 11, Capua(CE), 81043 P.IVA e C.F. 03424350613, che sull'importo lavori dei lavori soggetti a ribasso offre un ribasso del **8,12 %** e quindi per un importo dei lavori ed oneri che ammontano ad **€ 77.588,26 comprensivo di IVA**;

- **di imputare ed impegnare** la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che trova copertura negli stanziamenti previsti nel bilancio corrente, come da seguente prospetto contabile:

Capitolo	Titolo Funzione Servizio Intervento	CP =	Pagamenti in competenza		CRONOPROGRAMMA DI ESIGIBILITÀ		
		FPV =	Fondo Pluriennale Vincolato		2025	2026	2027
		Importo	Creditore	CP/FPV			
3098.17	Lavori	€ 77.588,26	ARTEMIS INFRASTRUTTURE SRL		X		
3098.17	Oneri a Discarica	€ 5.847,61	ARTEMIS INFRASTRUTTURE SRL		X		
3098.17	Contributo ANAC	€ 35,00	ANAC		X		
3098.17	Incentivi Tecnici	€ 1.369,46	Dipendenti Comunali		X		
3098.17	Imprevisti	€ 1.830,00	Imprevisti		X		
Totali		€ 86.670,33					

- **di dare atto che** la ditta, assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando apposito conto corrente dedicato al presente appalto;
- **di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, c. 1, D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- **dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 com. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- **precisare** a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE.
- di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente D.lgs. n. 33/2013,
- di rendere noto ai sensi il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n.36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Funzionario E.Q. Geom. Francesco Cerreto.
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio C.E.D. per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
 - alla Segreteria Generale per il relativo controllo interno.

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2
PISCOPO STEFANO