



## Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)  
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it  
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

### SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO-AREA2 Determinazione Dirigenziale n. 1041 del 19/11/2025

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA IDROPOTABILE IN VIA PONTE CAROLINO

#### Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2

Il Funzionario di E.Q. geom. Francesco Cerreto

**PREMESSO** che con determina n. 2 del 07.01.2025 con la quale il sottoscritto è stato confermato titolare di Elevata Qualificazione per il Servizio 2 Manutenzione Patrimonio Immobiliare dell'Area 2;

#### VISTA

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 20/03/2025, esecutiva ai sensi di legge di approvazione D.U.P. 2025/2027;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di Previsione 2025-2027;
- la delibera di G.M. n. 38 del 20/03/2025 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PEG 2025-2027;
- la delibera di G. C. n. 113 del 11.09.2025 di Aggiornamento del D.U.P. 2025/2027.

#### CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione Comunale di Maddaloni ha in corso l'esecuzione dei lavori di adeguamento della rete idrica in via Ponte Carolino, compresa la zona Nord-Est di Maddaloni, in particolare nell'area di Ponte Carolino e fino al complesso monumentale del Ponte della Valle;
- al fine di garantire il regolare e continuo funzionamento dell'impianto di sollevamento idrico ed evitare disservizi alle utenze domestiche e produttive della zona, si rende necessario procedere alla messa in sicurezza dell'impianto mediante l'installazione di una pompa di sollevamento.
- con la Delibera di G.C. n. 130 del 14/10/2025 è stato deliberato l'approvazione dell'utilizzo di Avanzo di Amministrazione Libero (art. 175, comma 4 e 5 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii) per i lavori di Messa in sicurezza impianto di sollevamento acqua idropotabile in via Ponte Carolino per un importo di € 37.820,00;

**RITENUTO** opportuno e necessario procedere alla fornitura e alla posa in opera della pompa di sollevamento, al fine di assicurare la continuità del servizio idrico e la salvaguardia del corretto funzionamento dell'impianto;

**Dato atto**, che per gli interventi a farsi, sulla base dei sopralluoghi eseguiti, l'UTC Ufficio Patrimonio Manutenzione Immobiliare ha redatto progetto esecutivo avente oggetto "*Messa in sicurezza impianto di sollevamento acqua idropotabile in via Ponte Carolino.*" composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Generale;

2. Elaborati Grafici;
3. Computo Metrico Estimativo;
4. Quadro Economico;
5. Piano Di Sicurezza E Coordinamento;
6. Cronoprogramma;
7. Capitolato Speciale D'appalto;
8. Schema Di Contratto;
9. Fascicolo Dell'opera
10. Analisi E Valutazione Dei Rischi.

**e riportante il seguente quadro economico di spesa:**

<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO</b>		
<b>A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA</b>		
A.1)	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 24 377,51
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 6 094,35
	<b>Totale complessivo LAVORI</b>	
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
	<b>Totale complessivo (compresi O.S.)</b>	<b>€ 30 471,86</b>
<b>B) ALTRE SOMME</b>		
B.1)	Oneri di scarica	€ 0,00
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 609,33
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B.4)	Imprevisti	€ 0,00
B.5)	Spese per appalto CUC	€ 0,00
B.6)	Spese generali, spese per allacciamento ai pubblici servizi, spese varie per consulenze tecniche comprensivo di IVA.	€ 0,00
B.7)	Spese per incarichi tecnici: 1) Progettazione esecutiva; 2) Direzione Lavori; 3) Coordinatore della sicurezza CSP e CSE; 4) Validazione del progetto esecutivo; 5) Collaudatore tecnico amministrativo. comprensivo di contributo cnpai 4%	€ 0,00
	<b>Totale Altre Somme</b>	<b>€ 644,33</b>
<b>C) IVA</b>		
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 6 703,81
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 0,00
C.3)	IVA 22% su Oneri scarica	€ 0,00
C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ 0,00
	<b>Importo complessivo Somme a disposizione</b>	<b>€ 6 703,81</b>
	<b>Importo complessivo A) + B)+ C)</b>	<b>€ 37 820,00</b>

**RICHIAMATO** l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, laddove prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Art.192, c. 1, lett. A) D.lgs. 267/00	Fine da perseguire	ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA DI VIA PONTE CAROLINO
Art.192, c. 2 lett. B) D.lgs. 267/00	Oggetto del Contratto	Messa in sicurezza impianto di sollevamento acqua idropotabile in via Ponte Carolino.
	Forma del contratto	Scrittura Privata / ordine TRASPARE
Art.192, c. 1, lett. B) D.lgs. 267/00	Scelta del Contraente	Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023

**DATO ATTO CHE:**

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.lgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- per l'appalto dei lavori in oggetto, questa amministrazione si avvale della piattaforma TRASPARE.

**CONSIDERATO** che i lavori di Messa in sicurezza impianto di sollevamento acqua idropotabile in via Ponte Carolino risultano analoghi e continuativi agli interventi affidati con determina dirigenziale n. 584 del 09/08/2024 alla Società Costruzioni e Prefabbricati Tommaso Verazzo S.r.l. con Sede in via Ponte Annibale, 5, 81043 Capua; P.Iva 025954060615;

**VISTO**, che stante l'indifferibile urgenza di affidare i lavori, si è provveduto a interpellare Costruzioni e Prefabbricati Tommaso Verazzo S.r.l. con Sede in via Ponte Annibale, 5, 81043 Capua; P.Iva 025954060615;

**CONSIDERATO** che l'invito al predetto operatore economico risulta giustificato dalle seguenti ragioni:

- accurata esecuzione del contratto precedente, c. 4, art. 49, D.lgs. 36/2023 (rif. Determina Dirigenziale n. 780/2024);
- i lavori a farsi si configurano come interventi posti in continuità tipologica con analoghi interventi svolti dall'O.E. con tempestività ed a regola d'arte;
- la fiducia acquisita durante il rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), nel corso del quale venivano evidenziati dalla stessa ditta elementi di criticità e proposte risolutive di dettaglio in cantiere, da cui emerge una già acquisita conoscenza dell'oggetto di affidamento;
- che l'impresa, ha presentato offerta delle opere a farsi con PROT. 0045957 - Ingresso - 26/09/2025;
- che alla luce del ribasso del 4,52 % il quadro economico di assestamento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
A.1)	Importo lavori soggetti a ribassati del 4,52% (- € 1101.86)	€ 23 275,65
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 6 094,35
	<b>Totale complessivo LAVORI</b>	
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	
	<b>Totale complessivo (compresi O.S.)</b>	<b>€ 29 370,00</b>
B) ALTRE SOMME		
B.1)	Oneri di scarica	€ 0,00
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 609,33
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B.4)	Imprevisti	€ 0,00
B.5)	Spese per appalto CUC	€ 0,00

B.6)	Spese generali, spese per allacciamento ai pubblici servizi, spese varie per consulenze tecniche comprensivo di IVA.	€ 0,00
B.7)	Spese per incarichi tecnici: 1) Progettazione esecutiva; 2) Direzione Lavori; 3) Coordinatore della sicurezza CSP e CSE; 4) Validazione del progetto esecutivo; 5) Collaudatore tecnico amministrativo. comprensivo di contributo cnpaia 4%	€ 0,00
<b>Totale Altre Somme</b>		<b>€ 644,33</b>
<b>C) IVA</b>		
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 6 461,40
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 0,00
C.3)	IVA 22% su Oneri discarica	€ 0,00
C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ 0,00
<b>Importo complessivo Somme a disposizione</b>		<b>€ 6 461,40</b>
<b>Importo complessivo A) + B)+ C)</b>		<b>€ 36 475,73</b>

**RELATIVAMENTE** all'operatore economico sono stati acquisiti:

- modello di auto-dichiarazione presenta su piattaforma TRASPARE relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto;
- Visura Camerale in corso di validità;
- Documento di Riconoscimento del Legale Rappresentante;
- Regolarità contributiva DURC-ON-LINE.

**DATO ATTO**

- che il bilancio di esercizio 2025, ai capitoli di spesa 1216.27, dispone delle somme per stipulare giusto contratto;
- che il CIG sarà acquisito tramite la piattaforma TRASPARE ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

**Rilevato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**Visti:**

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.lgs. 36/2023;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

**PROPONE**

**per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente riportati:**

- 1) **di approvare** il progetto esecutivo avente oggetto "**Messa in sicurezza impianto di sollevamento acqua idropotabile in via Ponte Carolino.**" composta dai seguenti elaborati:
  1. Relazione Generale;

2. Elaborati Grafici;
3. Elenco Dei Prezzi Unitari – Analisi Prezzi;
4. Computo Metrico Estimativo;
5. Incidenza Della Manodopera;
6. Quadro Economico;
7. Piano Di Sicurezza E Coordinamento;
8. Cronoprogramma;
9. Capitolato Speciale D'appalto;
10. Schema Di Contratto;
11. Fascicolo Dell'opera
12. Analisi E Valutazione Dei Rischi.

**e riportante il seguente quadro economico di spesa:**

<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO</b>		
<b>A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA</b>		
A.1)	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 24 377,51
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 6 094,35
	<b>Totale complessivo LAVORI</b>	
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
	<b>Totale complessivo (compresi O.S.)</b>	<b>€ 30 471,86</b>
<b>B) ALTRE SOMME</b>		
B.1)	Oneri di scarica	€ 0,00
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 609,33
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B.4)	Imprevisti	€ 0,00
B.5)	Spese per appalto CUC	€ 0,00
B.6)	Spese generali, spese per allacciamento ai pubblici servizi, spese varie per consulenze tecniche comprensivo di IVA.	€ 0,00
B.7)	Spese per incarichi tecnici: 1) Progettazione esecutiva; 2) Direzione Lavori; 3) Coordinatore della sicurezza CSP e CSE; 4) Validazione del progetto esecutivo; 5) Collaudatore tecnico amministrativo. comprensivo di contributo cnpaia 4%	€ 0,00
	<b>Totale Altre Somme</b>	<b>€ 644,33</b>
<b>C) IVA</b>		
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 6 703,81
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 0,00
C.3)	IVA 22% su Oneri scarica	€ 0,00
C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ 0,00
	<b>Importo complessivo Somme a disposizione</b>	<b>€ 6 703,81</b>
	<b>Importo complessivo A) + B)+ C)</b>	<b>€ 37 820,00</b>

Verificato e validato dal Responsabile unico del Progetto in contraddittorio con i progettisti.

- 2) **di approvare** come modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023;
- 3) **di adottare** la presente determinazione ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/00 precisando:

Art.192, c. 1, lett. A) D.lgs.267/00	Fine da perseguire	ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA DI VIA PONTE CAROLINO
Art.192, c. 2 lett. B) D.lgs.267/00	Oggetto del Contratto	Messa in sicurezza impianto di sollevamento acqua idropotabile in via Ponte Carolino.
	Forma del contratto	Scrittura Privata / ordine TRASPARE
Art.192, c. 1, lett. B) D.lgs.267/00	Scelta del Contraente	Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023

- 4) **di prendere atto ed approvare** il riepilogo delle attività di esame dell'offerta, dichiarando l'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore della Società Costruzioni e Prefabbricati Tommaso Verazzo S.r.l. con Sede in via Ponte Annibale, 5, 81043 Capua; P.Iva 025954060615, si riporta il seguente quadro economico di assestamento:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
A.1)	Importo lavori soggetti a ribassati del 4,52% (- € 1101.86)	€ 23 275,65
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 6 094,35
	<b>Totale complessivo LAVORI</b>	
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	
	<b>Totale complessivo (compresi O.S.)</b>	<b>€ 29 370,00</b>
B) ALTRE SOMME		
B.1)	Oneri di scarica	€ 0,00
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 609,33
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B.4)	Imprevisti	€ 0,00
B.5)	Spese per appalto CUC	€ 0,00
B.6)	Spese generali, spese per allacciamento ai pubblici servizi, spese varie per consulenze tecniche comprensivo di IVA.	€ 0,00
B.7)	Spese per incarichi tecnici: 1) Progettazione esecutiva; 2) Direzione Lavori; 3) Coordinatore della sicurezza CSP e CSE; 4) Validazione del progetto esecutivo; 5) Collaudatore tecnico amministrativo. comprensivo di contributo cnpaia 4%	€ 0,00
	<b>Totale Altre Somme</b>	<b>€ 644,33</b>
C) IVA		
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 6 461,40
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 0,00
C.3)	IVA 22% su Oneri scarica	€ 0,00
C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ 0,00

	Importo complessivo Somme a disposizione	€ 6 461,40
	Importo complessivo A) + B)+ C)	€ 36 475,73

- 5) **di procedere all'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma TRASPARE, dei lavori in oggetto all'operatore economico Costruzioni e Prefabbricati Tommaso Verazzo S.r.l. con Sede in via Ponte Annibale, 5, 81043 Capua; P.Iva 02595406061 5che sull'importo lavori dei lavori soggetti a ribasso offre un ribasso del 4,52 % e quindi per un importo dei lavori ed oneri che ammontano ad **€ 29.370,00 oltre IVA**;
- 6) **di impegnare e imputare** la somma di **€ 36475,73** necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che trova copertura negli stanziamenti previsti nel bilancio corrente, come da seguente prospetto contabile:

Capitolo	Titolo Funzione  Servizio Intervento	CP =	Pagamenti in competenza		CRONOPROGRAMMA DI ESIGIBILITÀ		
		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato		2025	2026	2027
		=	Importo	Creditore			
1216.27	Lavori	€ 35.831,40	COSTRUZIONI E PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO S.R.L.		X		
1216.27	Contributo ANAC	€ 35,00	ANAC		X		
1216.27	Incentivi Tecnici	€ 609,33	DIPENDENTI COMUNALI		X		
1216.27	Economie di Ribasso	€ 1.344,27	CREDITORI DIVERSI		X		

- 7) **di dare atto** che la ditta, assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando apposito conto corrente dedicato al presente appalto;
- 8) **di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, c. 1, D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- 9) **dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 com. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- 10) **precisare** a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE.

Il Responsabile E.Q. Geom.  
Cerreto Francesco

\*\*\*\*\*

**IL DIRIGENTE**

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 51 del 31/08/2023 veniva attribuita al sottoscritto l'incarico Dirigenziale per l'Area 2 – Servizi al Territorio (LL.PP. - Espropri – SUAP- Manutenzioni- Patrimonio Immobiliare);

**Vista** la proposta di determinazione predisposta dal Funzionario di E.Q. Responsabile, corredata di attestazione di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa reso, unitamente, alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

**Ritenuto** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

### DETERMINA

**per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente riportati:**

- 1) **di approvare** il progetto esecutivo avente oggetto **“Messa in sicurezza impianto di sollevamento acqua idropotabile in via Ponte Carolino.”** composta dai seguenti elaborati:
  13. Relazione Generale;
  14. Elaborati Grafici;
  15. Elenco Dei Prezzi Unitari – Analisi Prezzi;
  16. Computo Metrico Estimativo;
  17. Incidenza Della Manodopera;
  18. Quadro Economico;
  19. Piano Di Sicurezza E Coordinamento;
  20. Cronoprogramma;
  21. Capitolato Speciale D'appalto;
  22. Schema Di Contratto;
  23. Fascicolo Dell'opera
  24. Analisi E Valutazione Dei Rischi.

**e riportante il seguente quadro economico di spesa:**

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
A.1)	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 24 377,51
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 6 094,35
	<b>Totale complessivo LAVORI</b>	
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
	<b>Totale complessivo (compresi O.S.)</b>	<b>€ 30 471,86</b>
B) ALTRE SOMME		
B.1)	Oneri di discarica	€ 0,00
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 609,33
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B.4)	Imprevisti	€ 0,00
B.5)	Spese per appalto CUC	€ 0,00
B.6)	Spese generali, spese per allacciamento ai pubblici servizi, spese varie per consulenze tecniche comprensivo di IVA.	€ 0,00
B.7)	Spese per incarichi tecnici: 1) Progettazione esecutiva; 2) Direzione Lavori; 3) Coordinatore della sicurezza CSP e CSE; 4) Validazione del progetto esecutivo; 5) Collaudatore tecnico amministrativo.	€ 0,00

	comprensivo di contributo cnpaia 4%	
	<b>Totale Altre Somme</b>	<b>€ 644,33</b>
<b>C) IVA</b>		
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 6 703,81
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 0,00
C.3)	IVA 22% su Oneri discarica	€ 0,00
C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ 0,00
	<b>Importo complessivo Somme a disposizione</b>	<b>€ 6 703,81</b>
	<b>Importo complessivo A) + B)+ C)</b>	<b>€ 37 820,00</b>

Verificato e validato dal Responsabile unico del Progetto in contraddittorio con i progettisti.

- 2) **di approvare** come modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023;
- 3) **di adottare** la presente determinazione ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/00 precisando:

Art.192, c. 1, lett. A) D.lgs.267/00	Fine da perseguire	ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA DI VIA PONTE CAROLINO
Art.192, c. 2 lett. B) D.lgs.267/00	Oggetto del Contratto	Messa in sicurezza impianto di sollevamento acqua idropotabile in via Ponte Carolino.
	Forma del contratto	Scrittura Privata / ordine TRASPARE
Art.192, c. 1, lett. B) D.lgs.267/00	Scelta del Contraente	Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023

- 4) **di prendere atto ed approvare** il riepilogo delle attività di esame dell'offerta, dichiarando l'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore della Società Costruzioni e Prefabbricati Tommaso Verazzo S.r.l. con Sede in via Ponte Annibale, 5, 81043 Capua; P.Iva 025954060615, si riporta il seguente quadro economico di assestamento:

<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO</b>		
<b>A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA</b>		
A.1)	Importo lavori soggetti a ribassati del 4,52% (- € 1101.86)	€ 23 275,65
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 6 094,35
	<b>Totale complessivo LAVORI</b>	
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	
	<b>Totale complessivo (compresi O.S.)</b>	<b>€ 29 370,00</b>
<b>B) ALTRE SOMME</b>		
B.1)	Oneri di discarica	€ 0,00
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 609,33
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B.4)	Imprevisti	€ 0,00
B.5)	Spese per appalto CUC	€ 0,00
B.6)	Spese generali, spese per allacciamento ai pubblici servizi, spese varie per consulenze tecniche comprensivo di IVA.	€ 0,00
B.7)	Spese per incarichi tecnici:	€ 0,00

	1) Progettazione esecutiva; 2) Direzione Lavori; 3) Coordinatore della sicurezza CSP e CSE; 4) Validazione del progetto esecutivo; 5) Collaudatore tecnico amministrativo. comprensivo di contributo cnpaia 4%	
	<b>Totale Altre Somme</b>	<b>€ 644,33</b>
<b>C) IVA</b>		
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 6 461,40
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 0,00
C.3)	IVA 22% su Oneri discarica	€ 0,00
C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ 0,00
	<b>Importo complessivo Somme a disposizione</b>	<b>€ 6 461,40</b>
	<b>Importo complessivo A) + B)+ C)</b>	<b>€ 36 475,73</b>

- 5) **di procedere all'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma TRASPARE, dei lavori in oggetto all'operatore economico Costruzioni e Prefabbricati Tommaso Verazzo S.r.l. con Sede in via Ponte Annibale, 5, 81043 Capua; P.Iva 02595406061 5che sull'importo lavori dei lavori soggetti a ribasso offre un ribasso del 4,52 % e quindi per un importo dei lavori ed oneri che ammontano ad **€ 29.370,00 oltre IVA**;
- 6) **di impegnare e imputare** la somma di **€ 36475,73** necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che trova copertura negli stanziamenti previsti nel bilancio corrente, come da seguente prospetto contabile:

Capitolo	Titolo Funzione  Servizio Intervento	CP =	Pagamenti in competenza		CRONOPROGRAMMA DI ESIGIBILITÀ		
		FPV =	Fondo Pluriennale Vincolato		2025	2026	2027
		Importo	Creditore	CP/FPV			
1216.27	Lavori	€ 35.831,40	COSTRUZIONI E PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO S.R.L.		X		
1216.27	Contributo ANAC	€ 35,00	ANAC		X		
1216.27	Incentivi Tecnici	€ 609,33	DIPENDENTI COMUNALI		X		
1216.27	Economie di Ribasso	€ 1.344,27	CREDITORI DIVERSI		X		

- 7) **di dare atto** che la ditta, assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando apposito conto corrente dedicato al presente appalto;
- 8) **di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, c. 1, D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

- 9) **dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 com. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- 10) **precisare** a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE.

**Di trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio C.E.D. per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
- alla Segreteria Generale per il relativo controllo interno.

**Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2**  
PISCOPO STEFANO