

Piano di lottizzazione convenzionato in Via Matilde Serao loc. "Santa Maria" – Approvazione progetto redatto dall'ing. Giovanni Lanzano per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione da realizzare da parte della Società S.A.I.E. .

**Q U A D R O E C O N O M I C O D I P R O G E T T O**

**Progetto per la realizzazione di una strada a scomputo ribassato del 30%**

<b>A) IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	
Totale lavori da computo	€ 81.535,86
A1.Lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 81.535,86
Incidenza manodopera	€ 13.891,38
lavori al netto incidenza manodopera	€ 67.644,48
<b>A DETRARRE RIBASSO DEL 30%</b>	€ 20.293,34
<b>A1.Importo lavori al netto del ribasso del 30%</b>	€ 47.351,14
A.2 Incidenza manodopera	€ 13.891,38
A3. Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.718,49
<b>A) TOTALE LAVORI</b>	€ 67.961,01
A.5 IVA sui lavori (10%)	€ 6.796,10
<b>A) TOTALE LAVORI comprensivi di IVA</b>	€ 74.757,11
<b>B) SPESE TECNICHE OMNICOMPRESIVE</b>	
B.1 Proge. - CSP- Direzione Lavori- Collaudo rib 10% (4.892,15-489,21)= 4402,94	€ 4.402,94
B.1 Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dib. 10% (1.630,72- 163,07)= 1467,65	€ 1.467,65
	Cassa 4% € 234,82
	Sommano € 6.105,41
	Per IVA al 22% su voci B.1)B.2) € 1.343,19
<b>TOT spese Tecniche compresive di Cassa ed IVA</b>	€ 7.448,60
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE A + B</b>	€ 82.205,71

**Il Tecnico**

Società S.A.I.E. srl

Ing. Gennaro Lanzano