

Piano di lottizzazione convenzionato in Via Matilde Serao loc. "Santa Maria" – Approvazione progetto redatto dall'ing. Giovanni Lanzano per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione da realizzare da parte della Società S.A.I.E.

| <b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>                           |                     |
|---|---------------------|
| <b>Progetto per la realizzazione di una strada a scomputo</b> |                     |
| <b>A) IMPORTO TOTALE LAVORI</b>                               |                     |
| Totale lavori da computo                                      | € 81.535,86         |
| A1.Lavori soggetto a ribasso d'asta                           | € 81.535,86         |
| A.2 Incidenza manodopera                                      | € 24.460,76         |
| A3. Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)                  | € 6.718,49          |
| <b>A) TOTALE LAVORI</b>                                       | <b>€ 88.254,35</b>  |
| A.5 IVA sui lavori (10%)                                      | € 8.825,44          |
| <b>A) TOTALE LAVORI comprensivi di IVA</b>                    | <b>€ 97.079,79</b>  |
| <b>B) SPESE TECNICHE OMNICOMPRESIVE</b>                       |                     |
| B.1 Proge. - CSP- Direzione Lavori- Collaudo                  | € 4.892,15          |
| B.1 Sicurezza in fase di esecuzione (CSE)                     | € 1.630,72          |
| Cassa 4%  | € 260,91            |
| Sommano   | € 6.783,78          |
| Per IVA al 22% su voci B.1)B.2)                               | € 1.492,43          |
| <b>TOT spese Tecniche compresive di Cassa ed IVA</b>          | <b>€ 8.276,22</b>   |
| <b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE A + B</b>           | <b>€ 105.356,00</b> |

**Il Tecnico**

Società S.A.I.E. srl

Ing. Gennaro Lanzano