



*Comune di Maddaloni*  
**PROVINCIA DI CASERTA**

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA

NELL'INTERSEZIONE DI VIA CAUDINA CON VIA CANCELLO

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA N.	ELABORATI
B	Analisi nuovi prezzi

Rev. n°	Descrizione argomento	Nome_file	Disegnato	Visto	Data
					DIC-2024

IL PROGETTISTA

Ufficio Lavori Pubblici

IL RUP

Il dirigente dell'Area 2  
ing. Stefano Piscopo

## Analisi prezzi

Si è proceduto alla formazione dei nuovi prezzi secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. Nella fattispecie, per la determinazione dei nuovi prezzi, si é fatto riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data attuale. Essi non comportano maggiori spese rispetto alle somme previste per lavori dal quadro economico.

NP1 Fornitura in opera di palo di illuminazione completo di palo, lampada e impianto elettrico come da progetto e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte.

					DIC-2024
Rev. n°	Descrizione argomento	Nome_file	Disegnato	Visto	Data