MZ(ZI()NE CAMPANIA

C rrrsvrrre o Moidblotons

PROVINCIA DI CASERTA

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA

NELL'INTERSEZIONE DI VIA LIBERTA" CON VIA CAMPOLONGO

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA  N. ELABORAT

Relazione tecnica descrittiva e quadro economico

A

DIC—2024

Rev. n’ Descrizione argomento Nome_file Disegnato| Visto Data

IL PROGETTISTA IL RUP

Ufficio Lavori Pubblici Il dirigente dell’Area 2
ing. Stefano Piscopo

E’ VIETATA LA COPIA, LA RIPRODUZIONE E/O LA DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTA SENZA L’AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DEL PROGETTISTA



RELAZIONE GENERALE

PROGETTO

Comune di Maddaloni

Provincia di Caserta

Realizzazione rotatoria
intersezione via Liberta — via
Campolongo




Sommario

1.
2.

[ 0= 0 0 TSR TR
INEEIVENTE PrEVISTi.ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiieitiie s es s s s e s e s e s e e e e e e e eeeeeeaeeeaeaeaeeeeseseseseaseseeensesessssnnnsnsnsnnnnnn
Influenza sull’ambiente iN fase i CANTIEIE.....coceeeeeeeeeeee et s s s e e e e e e e e e as

(O 1UF=To [ o Jr=Telo] s o) 1 411 oo TR

1. Premesse

Il progetto riguarda la realizzazione di un’intersezione del tipo a “rotatoria”
all'intersezione di Via Liberta con Via Campolongo per fluidificare il traffico che si viene a
creare nelle ore di punta con i flussi delle scuole. La scelta di realizzare una rotatoria ha lo
scopo di facilitare e velocizzare il flusso automobilistico.

Per la realizzazione della rotatoria dato lo stato attuale dei luoghi & facilmente attuabile
con la realizzazione della corona circolare centrale e la modifica minima della cordonatura
esistente. Non si rilevano interferenze con gli attuali sottoservizi ne vi sono ostacoli di

costruzione

2. Interventi previsti

La sovrastruttura stradale si presenta degradata con avvallamenti e con sconnessione
dell’asfalto, levigato dall’ usura del traffico con presenza di buche pericolose per il traffico
pubblico.

Il progetto prevede il rifacimento completo della sede stradale, con riconfigurazione
della stessa in quanto le rotatorie in genere hanno una pendenza verso I'esterno del 1,5% per
facilitare il deflusso delle acque piovane. La sede della carreggiata di via Liberta sara
regolarizzata configurando una larghezza costante esistente delimitata, su entrambi i lati, da
marciapiedi, che saranno completamente adeguati utilizzando la stessa pavimentazione di

quelli esistenti. La rotatoria avra undiametro totale di 20 m. e n. 2 delle corsie di 3,5 m. per un
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totale di 7,00 m. di carreggiata circolare. L'illuminazione sara allacciata all'impianto esistente.

3. Influenza sull’ambiente in fase di cantiere

Le fasi di realizzazione dei lavori descritti in pieno centro urbano inducono sull’ambiente
circostante elementi sfavorevoli temporanei con effetti negativi che riguardano,
essenzialmente:

- il disturbo arrecato alla zona dal traffico di cantiere;

- la polverosita connessa al traffico agli svellimenti ed agli scavi;

- la rumorosita di cantiere;

- le ripercussioni sul traffico veicolare nelle zone limitrofe al cantiere.

Gli interventi previsti non hanno, invece, influenza particolare sulla flora e sulla fauna in
guanto trattasi di interventi prevalentemente previsti in sedi stradali preesistenti.

Gli inconvenienti prima elencati dovranno essere minimizzati osservando le buone
regole di installazione e gestione del cantiere; in particolare si deve prevedere la bagnatura
periodica delle strade e dei piazzali per abbattere la polverosita ed il rispetto di opportuni orari
di cantiere per evitare rumori intollerabili. Le aree circostanti dovranno essere tenute pulite
dal fango e dalla terrae dai cementi. il traffico va invece regolato con I'aiuto di personale
addetto al controllo della circolazione previo piano preordinato dal locale comando dei VV.UU.
da stabilirsi prima di ogni intervento sulle singole strade. Dopo la posa dei tubi ed effettuato il
riempimento, con misto granulometrico, si dovra provvedere in tempi rapidi alla
pavimentazione della intera carreggiata previa idonea rullatura e pistonatura evitando di
affidare al transito veicolare cittadino il compito di assestare il riempimento come accade di
sovente.

La fase di gestione non comporta particolari inconvenienti sull’ambiente circostante se
la gestione stessa viene correttamente attuata. Le indicazioni contenute nel piano di
manutenzione dell’'opera e delle sue parti previsto dall’art. 40 del regolamento attuativo della
vigente legge sui lavori pubblici dovranno individuare nelle sue parti principali — manuale
d’uso e manutenzione e programma di manutenzione — tutti gli interventi periodici che I'ente

gestore dovra attuare per il buon funzionamento dell’opera , nonché tutti gli elementi




necessari per limitare quanto piu possibile i danni derivanti da un utilizzazione impropria e per

consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla conservazione dell’opera.

. Quadro economico

La spesa prevista per la realizzazione dell’opera é stata desunta dal computo metrico allegato
utilizzando prezzi riportati nell’apposito elenco del PREZZARIO LAVORI PUBBLICI IN CAMPANIA
2024. Per le categorie non contemplate in detto prezziario si € provveduto a specifiche analisi
condotte secondo quanto contenuto nell’art. 34 del D.P.R. 21 /12/1999 n.554.

Per le voci mancanti il relativo prezzo & stato determinato:

a) applicando alle quantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la
realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini
ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di
mercato;

b) aggiungendo ulteriormente una percentuale pari al 15 per cento, a seconda della categoria
e tipologia dei lavori, per spese generali ed aggiungendo, infine, una percentuale del 10 per

cento per utile dell'appaltatore.




REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE DI VIA LIBERTA’ CON VIA CAMPOLONGO

QUADRO ECONOMICO

1)Lavori IMPORTI IN EURO

a) LAVORI A BASE D'ASTA

Lavor soggetti a ribasso € 2777144
Costi della manodopera non soggetti a ribasso | € 7.159 85
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso £ 1.164.99

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA + IVA 10% € 3970591
2) Somme a disposizione
Onen a discarica € 500,001
Spese tecniche (direzione dei lavori e CSE
comprensivo di VA e Cassa Previdenziale )

£ 5.580,001
Incentivi art. 45 D Igs 36/2023 £ 1.000.00
Spese varie € ]
et 11 Li]

Imprevisti + IVA 22% € 3.214.09

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 12.934, 24

TOTALE COMPLESSIVO €  50.000,00
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