

PROGETTO: AMPLIAMENTO DELL' ALLESTIMENTO DI SPAZI ESPOSITIVI E DEGLI AMBIENTI DESTINATI ALLA GESTIONE VISITABILI NEI LOCALI DEL MUSEO CIVICO DI MADDALONI

1. Relazione descrittiva

Il progetto prevede l'adozione di strategie di valorizzazione del patrimonio culturale volte a rafforzare il legame tra la comunità e i beni culturali, superando la distanza tra cittadini e patrimonio materiale e immateriale del territorio. Si intende migliorare la comunicazione del valore culturale attraverso strumenti e servizi accessibili a un pubblico eterogeneo.

L'intervento si concentra sul potenziamento dei servizi di assistenza culturale e accoglienza, promuovendo una maggiore accessibilità non solo fisica ed economica, ma soprattutto culturale. Ciò sarà possibile mediante l'adozione di apparati comunicativi efficaci, che consentano una comprensione più ampia del patrimonio, stimolando l'interesse di diversi segmenti di visitatori.

Obiettivi principali:

- Rafforzare il legame tra comunità e beni culturali tramite strategie di valorizzazione;
- Migliorare i servizi di accoglienza e assistenza culturale per il pubblico;
- Ampliare e riqualificare gli spazi espositivi con nuovi allestimenti;
- Ottimizzare l'illuminazione per una corretta fruizione delle opere esposte;
- Introdurre strumenti didattici per migliorare la comprensione del patrimonio museale;
- Razionalizzare i costi di gestione energetica attraverso l'uso di impianti a basso consumo;
- Potenziare la sicurezza dei beni esposti e dei visitatori.

Interventi previsti:

- Riallestimento funzionale delle sale espositive;
- Progettazione e allestimento di ambienti per laboratori e per la gestione, cura e conservazione delle opere;
- Rifunionalizzazione museografica delle sale espositive mediante installazione di nuovi supporti per le opere, garantendo un ampliamento dell'offerta museale;
- Installazione di un sistema mobile di guide per supporto a parete con illuminazione integrata, per la riorganizzazione degli spazi espositivi secondo un progetto museologico;
- Revisione degli apparati didascalici con pannelli esplicativi e fogli di sala per migliorare l'accessibilità culturale;
- Miglioramento gestionale del museo, anche attraverso forme di concessione a terzi degli spazi oggetto dell'intervento;
- Introduzione di sistemi di illuminazione ad alta efficienza energetica e dispositivi di controllo del flusso luminoso per ridurre i costi di gestione e migliorare la sostenibilità;
- Potenziamento delle misure di sicurezza per i beni esposti e i visitatori.

Le attività progettuali includono la fornitura e posa di binari in alluminio, bracci portalampada, trasformatori, lampade a basso consumo (1,5-3,3 W), teche espositive, banchi di esposizione con base a piedistallo, vetrine (dim. 50x25x130 cm), e pannelli didattici in forex di vari formati (A5 e 50x70 cm). Saranno inoltre implementati nuovi percorsi espositivi con espositori e vetrine, nonché ambienti dedicati alla conservazione e gestione delle opere, inclusi archivi e depositi visitabili.


2. Quadro economico

| Voce di spesa | Importo (€) |
|---|--------------------|
| Importo lavori e forniture a base d'asta | 12.054,00 |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 241,08 |
| Totale lavori e forniture | 12.295,08 |
| Costi della manodopera | 3.688,52 |
| IVA (22%) su lavori e forniture | 2.704,92 |
| TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO | 15.000,00 |
| Totale spesa ammissibile | 15.000,00 |
| Entità contributo richiesto (70%) | 10.500,00 |
| Cofinanziamento (30%) | 4.500,00 |

3. Cronoprogramma

| Fase | Durata (giorni) |
|--------------------------------|------------------------|
| Aggiudicazione | - |
| Sottoscrizione contratto | 10 |
| Attesa fornitura materiali | 5 |
| Predisposizione elementi | 5 |
| Montaggio e ultimazione lavori | 5 |
| Rendicontazione | 5 |
| Totale | 30 giorni |

Il progetto sarà realizzato in 30 giorni, garantendo il completamento delle attività nei tempi previsti e assicurando un'efficace attuazione degli interventi programmati.



Il Tecnico
Ing. Pietro Correrà


Quadro Economico

| A. Importo dei lavori e delle forniture | | |
|---|---|--------------------|
| A | Importo dei lavori e forniture a base d'asta | 12.054,00 € |
| | Oneri per la Sicurezza | 241,08 € |
| | Totale importo lavori e fornitura | 12.295,08 € |
| | Costi della mano d'opera | 3.688,52 € |
| B | IVA su lavori d Fornitura | 2.704,92 € |
| TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B) | | 15.000,00 € |
| TOTALE SPESA AMMISSIBILE | | 15.000,00 € |
| TOTALE ENTITA' CONTRIBUTO RICHIESTO 70% | | 10.500,00 € |
| TOTALE COFINANZIAMENTO 30% | | 4.500,00 € |



Il Tecnico
Ing. Pietro Correra

| Num.Ord. TARIFFA DATA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELL SOMMINISTRAZIONI | libretto | | Q U A N T I T A' | | PREZZO unitario | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|----------|----|------------------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | Nr | Pg | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI E FORNITURE | | | | | | | |
| 1 P.A.1 | Per la fornitura e posa in opera di binario in alluminio da 100 mm dim 11,20 mm per reggere fino a 45 kg per metro lineare di colore bianco o argento comprensivo dei tasselli per ... nci e di corde e quant'altro per dare l'intervento eseguito secondo le direttive della D.L. a perfetta regola d'arte; SOMMANO m | | | 20,87 | | 166,58 | 3'476,57 | |
| 2 P.A.2 | Per fornitura e posa in opera di braccio portalampada classico del tipo Multiral e quant'altro occorrente per rendere l'intervento a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno | | | 6,00 | | 98,06 | 588,35 | |
| 3 P.A.3 | Per fornitura e posa in opera di braccio portalampada del tipo Multiral sirius e quant'altro occorrente per rendere l'intervento a perfetta regola d'arte SOMMANO cadauno | | | 5,00 | | 114,50 | 572,52 | |
| 4 P.A.4 | Per la fornitura e posa in opera di trasformatore bianco del tipo Multiral e quant'altro occorrente per dare l'intervento a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno | | | 6,00 | | 82,03 | 492,18 | |
| 5 P.A.5 | Per fornitura e posa in opera di lampadina a led da 3,3 w del tipo Multiral e quant'altro occorrente per rendere la stessa perfettamente funzionante; SOMMANO cadauno | | | 20,00 | | 42,56 | 851,24 | |
| 6 P.A.6 | Per la fornitura e posa in opera di lampadina multiled da 1,5 W del tipo Multiale e quant'altro per rendere la stessa perfettamente funzionante. SOMMANO cadauno | | | 10,00 | | 73,80 | 738,01 | |
| 7 P.A.7 | Per fornitura e posa in opera di TECA con base bianca dim. 30x30x120 del tipo orus e quant'altro occorrente per rendere la stessa a perfetta tenuta. SOMMANO cadauno | | | 6,00 | | 189,25 | 1.135,52 | |
| 8 P.A.8 | Per la fornitura e posa in opera di banco chiuso per esposizione con base piedistallo mobile mobiletto con teca in vetro del tipo plinth e quant'altro per dare la stessa a perfetta tenuta e resistenza calcolata. SOMMANO cadauno | | | 2,00 | | 764,83 | 1'529,66 | |
| 9 P.A.9 | Per la fornitura e posa in opera di vetrina led dim. 50x25x130 cm con base in metallo nero e campana acrilica trasparente e quant'altro occorrente per rendere l'elemento perfettamente a tenuta ai carichi previsti. SOMMANO cadauno | | | 3,00 | | 843,01 | 2'529,02 | |
| 10 P.A.11 | Per la fornitura di pannello formato AS in forex da 3 mm dim. 21x14,8 e quant'altro occorrente per la perfetta fornitura SOMMANO cadauno | | | 1,00 | | 15,63 | 15,63 | |
| 11 P.A.10 | Per fornitura di pannello in forex da 3 mm dim. 50x70 e quant'altro occorrente. SOMMANO cadauno | | | 1,23 | | 87,17 | 107,39 | |
| 12 P.A.12 | Per fornitura di corda di raccordo per allestimento pannellatura | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 12'036,09 | |

| Num.Ord. TARIFFA DATA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELL SOMMINISTRAZIONI | libretto | | QUANTITA' | | PREZZO unitario | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|----------|----|-----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | Nr | Pg | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | RIPORTO | | | | | | 12'036,09 | |
| | SOMMANO cadauno | | | 1,00 | | 17,91 | 17,91 | |
| | Parziale LAVORI A NIISURA euro | | | | | | 12.054,00 | |
| | TOTALE euro | | | | | | 12.054,00 | |
| | Maddaloni, Il Progettista Ing. Pietro Correrà | | | | | | | |
| |  | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 8'194,11 | |

