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1. RELAZIONE GENERALE

Il presente progetto riguarda I'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la manutenzione
della segnaletica stradale orizzontale e interessa tutto il territorio comunale ad esclusione delle strade
statali, regionali, provinciali e Autostrade.

Riguarda tutti i segnali orizzontali descritti dall'art. 40 del Codice della Strada e specificatamente:

e strisce longitudinali;

e strisce trasversali;

e attraversamenti pedonali

¢ frecce direzionali;

e iscrizioni e simboli;

e strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;

e isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;

e strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;

e altri segnali stabiliti dal Regolamento.

Con lo stesso appalto si prevede anche di effettuare alcuni interventi di segnaletica verticale,
come la sostituzione e/o integrazione di quella gia in atto o di nuova realizzazione allo scopo di
apportare le modifiche che si renderanno necessarie a seguito di nuove disposizioni normative.

Le varie tipologie di lavorazioni, previste nel progetto, sono da considerarsi come appartenenti ad
un’unica categoria di lavorazioni omogenee.

'applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende, come meglio precisato e definito dal
Nuovo Codice della Strada e successive integrazioni, alle vie pubbliche e su tutte quelle aree aperte ad
uso pubblico.

La segnaletica orizzontale, supportata da quella verticale, rappresenta I'indicazione principale offerta a
tutti gli utenti della strada nonché utile riferimento nella delimitazione dei percorsi preferenziali
di attraversamento dei pedoni.

Tutti i segnali saranno realizzati con materiale tali da renderli visibili sia di giorno che di notte
anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.

La localizzazione e le priorita di tutti gli interventi sara programmata e definita con adeguati ordini di
servizi dal RUP e dalla DL.

Con determina n. 22 del 10.12.2003, I'Autorita di Vigilanza ha stabilito che “il concetto di
manutenzione debba essere ricondotto alla qualifica di “lavori” ogni volta che I'applicazione
dell’'opera dell’Appaltatore comporti un’attivita essenziale di modificazione della realta fisica, con
I'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti
sul piano strutturale e funzionale”.

Il progetto, prevede a carico della Societa appaltatrice I'esecuzione di interventi urgenti anche al di
fuori del normale orario lavorativo, sia nei giorni festivi che prefestivi.

1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Caratterizzazione dell’area d’intervento

L'area di intervento coincide con il territorio comunale di
Maddaloni.

Le principali caratteristiche territoriali, con puntuale
indicazione della rete stradale, possono essere consultate
all'indirizzo web https://maddaloni.geourba.it/home;
Portale dei servizi cartografici comunali di Maddaloni.



https://maddaloni.geourba.it/home

Il territorio si presenta del tipo misto con espansione verso la periferia dal centro storico cittadino
caratterizzato da strade con pendenza e larghezza variabili che presentano una pavimentazione del
tipo “a basola”, mentre spostandoci nelle zone centro periferiche la pavimentazione utilizzata diventa
guella piu attuale del tipo “in asfalto” e gli interventi di lottizzazione e urbanizzazione permetto lo
sviluppo di un tessuto urbano regolare e ordinato che rispetta per dimensioni I'attuale regolamento in
materia di progettazione urbana.

Si precisa che tutte le aree interessate dai lavori di segnaletica sono nelle disponibilita del
Comune di Maddaloni, come previsto dal codice della strada.

1.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI
| lavori dovranno essere eseguiti in conformita alla vigente disciplina in materia, con particolare
riferimento alle seguenti disposizioni:

e |l codice della strada D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.;

o |l regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n.
495/1992 e ss.mm.ii.;

e Direttiva LL.PP. 24/10/2000 — Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del
Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per I'installazione e la manutenzione (G.U.
28/12/2000 n. 301);

e |l Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/4/2006 — Direttiva sulla
corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di
segnaletica e criteri per 'installazione e la manutenzione (G.U. 28/12/2000 n. 301);

e CNRB.U.n.150(19/3/92 “Norma sull’arredo funzione delle strade urbane”;

e D.M. Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 10/7/2002 — Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo;

A carattere prettamente tecnico si richiamano le seguenti norme:

1. UNIEN 1463-2 Materiali per segnaletica orizzontale — inserti stradali catarifrangenti —specifiche

delle prestazione delle prove su strada;

2. UNIEN 1871 Materiali per segnaletica orizzontale — proprieta fisiche;

3. UNI 7543-1 Colori e segnali di sicurezza — prescrizioni generali;

4. UNI 7543-2 Colori e segnali di sicurezza . proprieta colorimetriche e fotometriche dei materiali;

5. UNIEN 12368 Attrezzatura per il controllo del traffico — lanterne semaforiche.

6. UNI EN 12802 Materiali per segnaletica orizzontale — metodi di laboratorio per
I'identificazione;

7. UNIEN 12899-1 Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale — segnali permanenti;

8. UNI EN 13212 Materiali per segnaletica orizzontale — requisiti per il controllo di

produzione in fabbrica;

9. UNI ENV 13459-1 Materiali per segnaletica orizzontale — controllo di qualita -
campionamento da prodottiimmagazzinati e prove;

10. UNI ENV 13459-2 Materiali per segnaletica orizzontale — controllo di qualita — linee
guida per la preparazione dei piani di qualita per I'applicazione dei materiali;

11. UNI ENV 13459-3 Materiali per segnaletica orizzontale — controllo di qualita — prestazioni in
uso;

12. UNI EN 1824 Materiali per segnaletica orizzontale — prove su strada;

13. UNI EN 1436 Materiali per segnaletica orizzontale - Prestazioni della segnaletica orizzontale per
gli utenti della strada;

14. UNI EN 1790 Materiali per segnaletica orizzontale. Materiali preformati per segnaletica
orizzontale.



Tale elenco non si considera esaustivo. L'Impresa &€ comunqgue tenuta ad ottemperare a tutte le
normative esistenti, siano o meno citate nell’elenco soprastante, circa il lavoro, la sicurezza, le
tecniche e la segnalazione dei cantieri, in particolare al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici.

E comunque da intendersi che di tutte le norme o leggi citate o non citate si fa riferimento all’ultima
edizione al momento dell’esecuzione dei lavori per la categoria di competenza e quindi vigenti
in quel preciso momento.

1.3 INTERFERENZE - RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI

La tipologia dei lavori non prevede particolari interferenze con le reti tecnologiche esistenti
interrate, trattandosi essenzialmente di opere di manutenzione della segnaletica orizzontale e
verticale.

Nel caso si debbano realizzare scavi, sara cura dell'impresa appaltatrice valutare le interferenze con le
reti, interpellando le Societa interessate.

A titolo non esaustivo, si elencano di seguito le principali reti presenti sul territorio comunale:
o RETE GAS METANO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RETE ELETTRICA

ACQUEDOTTO

FOGNATURA

ELETTRODOTTI ALTA TENSIONE

0O O O O O

2. RELAZIONE TECNICA
OPERE IN PROGETTO

SEGNALETICA ORIZZONTALE

| materiali da impiegare nelle lavorazioni devono essere forniti da produttori che dimostrino la
disponibilita di un efficiente sistema di controllo qualitativo della produzione.

Le verifiche verranno attuate in conformita a quanto previsto dalle norme regolanti la qualita,
EN 1SO 9002/94 e successive.

La qualita dei materiali deve essere comunque verificata ogni qual volta la Direzione Lavori lo
riterra opportuno.

La segnaletica orizzontale riguarda tutti i segnali di cui all'art. 44 e successivi del C.d.S. da eseguirsi sul
nastro stradale e sulle aree di parcheggio.

Detta segnaletica potra essere eseguita sia con l'impiego di vernici rifrangenti, MONO E/O BI-
COMPONENTI che con l'impiego di materiale termospruzzato plastico o laminato elastoplastico,
secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori senza che |'lmpresa possa sollevare eccezione alcuna a
tale titolo. La stesa della segnaletica orizzontale dovra essere conforme ai tracciati, le figure e le scritte
stabilite dal Codice della Strada o nei disegni allegati.

| colori della segnaletica orizzontale devono corrispondere alle seguenti tinte della scala R.A.L.
(registro colori 840-HR):

- bianco: R.A.L. 9016

- giallo : R.A.L. 1007

- blu:R.A.L 5015



Per adempiere la funzione di sicurezza e di regolazione del traffico, la segnaletica orizzontale deve
possedere i seguenti requisiti:

- essere retroriflettente e di scarsa suscettibilita allo sporco, in modo da essere visibile in
tutte le condizioni di luce (visibilita diurna e notturna, con nebbia, pioggia o sole);

- assicurare un'ottima adesione al sottofondo stradale anche di nuova realizzazione, essere
resistente agli agenti atmosferici ed alle soluzioni saline e avere adeguata resistenza agli effetti
prodotti dal traffico;

- essere trafficabile nel piu breve tempo possibile dall'applicazione;

- non causare fessurazioni sul manto d’usura;

- non contenere materie incompatibili con la sicurezza del lavoro e la protezione dell'ambiente;

- non presentare segni di distacco: a tal proposito, I'lmpresa, prima dei ripassi, dovra assicurarsi
che il materiale impiegato sia compatibile con il materiale residuo gia in opera.

Sia per la vernice che per il materiale termoplastico, sara richiesta |'applicazione di perline di
vetro postspruzzate al fine di ottenere un maggiore grado di retroriflessione ed una visibilita notturna
immediata. Le sfere di vetro non dovranno subire alterazioni dovute all’azione di soluzioni o
preparati per trattamenti invernali alla pavimentazione.

Le superfici interessate dalla segnaletica orizzontale dovranno essere accuratamente ripulite in
modo da essere liberate da ogni impurita in grado di nuocere all'adesione dei materiali
impiegati. E' vietata I'eliminazione di tracce d'olio e grassi a mezzo di solventi.

L'onere di tali interventi e ricompreso senza ulteriore compenso, nel prezzo di ogni singola lavorazione
di cui all’elenco prezzi unitari.

L'applicazione dei materiali dovra avvenire su superfici asciutte. e sara effettuata con mezzi meccanici
idonei cercando inoltre di ridurre al minimo l'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni
da imporre alla circolazione.

La stesa della segnaletica dovra essere eseguita secondo i tracciati, le figure e le scritte
stabilite dalla Direzione Lavori. L'lmpresa sara tenuta, a propria cura e spese, ad effettuare la
cancellazione ed il rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita.

Essa dovra essere lineare, senza sbavature o svirgolature, rispettando, per la larghezza delle
strisce la tolleranza di +/- 5 mm. e per la lunghezza la tolleranza di +/- 150 mm.;

Qualunque sia il tipo di stesa i materiali dovranno avere un potere coprente uniforme e tale
da non far trasparire, in nessun caso e per tutto il periodo di garanzia, il colore della
sottostante pavimentazione ancorché di nuova realizzazione, o della segnaletica preesistente.
L'Impresa eseguira la stesa della segnaletica orizzontale con mezzi meccanici idonei cercando
inoltre di ridurre al minimo I'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla
circolazione.

| mezzi di lavoro utilizzati dalle Imprese dovranno essere collaudati presso la M.C.T.C.
(Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione) per la circolazione su strade ed autostrade; tali
macchinari dovranno altresi essere in linea con le pit moderne tecnologie, in grado di eseguire a
perfetta regola d'arte le lavorazioni richieste, dovranno essere ad elevata produzione, perfettamente
funzionanti e in ottime condizioni.

Le strisce in genere, cosi come tutta la segnaletica orizzontale, potranno essere di ripasso o di
primo impianto; I'lmpresa, ovunque sia necessario, effettuera il preventivo tracciamento secondo le
dimensioni che saranno precisate dalla Direzione Lavori; tale tracciamento dovra essere eseguito con



attrezzature idonee e personale qualificato in modo da ottenere un risultato di stesa geometricamente
a perfetta regola d'arte.

La cancellatura della segnaletica orizzontale, sia gratuita perché ad onere dell'lmpresa che a
pagamento, dovra essere eseguita con sistemi approvati dalla D.L.; I'lmpresa avra l'onere, senza
ulteriori compensi, della pulizia delle superfici trattate.

Successivamente, nel caso occorressero affioramenti delle strisce cancellate, I'lmpresa sara
tenuta, a suo completo onere e carico, e cid per tutto il periodo di garanzia previsto, ad eseguire gli
opportuni interventi di ricancellatura.

L'Impresa dovra predisporre dei rapportini giornalieri, secondo un modulo fornito dalla D.L,
dove dovra riportare la tipologia e quantita dei lavori eseguiti, il personale ed i mezzi impiegati, lo stato
del tempo e le osservazioni che riterra opportuno sullo svolgimento dei lavori; tali rapportini
dovranno essere compilati anche in caso di sospensioni lavori per maltempo, incidenti od altro. |
rapportini dovranno essere inviati con fax alla Direzione Lavori giornalmente.

Al termine delle lavorazioni, I'lmpresa dovra consegnare |'originale dei rapportini ed i disegni
dei lavori eseguiti, secondo le modalita che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

L'articolazione degli interventi sard condotta in tre fasi distinte, come segue:

1° FASE

Intervento di posa segnaletica orizzontale nelle principali arterie della citta, con priorita sulle strade
percorse dai servizi pubblici. La fase prevede delle sottostanti priorita, quali la realizzazione di linee di
arresto, linee dare precedenza e attraversamenti pedonali;

2° FASE

Intervento di posa segnaletica orizzontale nella viabilita secondaria di collegamento alle strade
principali, vie interne dell'abitato ed in quelle di minore importanza viabilistica, nonché nei mercati
rionali e parcheggi;

3° FASE

Interventi da adottare in forma prioritaria ed urgente disposti dal Direttore dei lavori per particolari
esigenze viabilistiche. Questa delicata operazione per sua natura deve essere svolta con
particolare celerita e sara effettuata contemporaneamente e ad integrazione delle altre fasi.

SEGNALETICA VERTICALE

Le opere che potranno essere ordinate e le loro
s modalita di esecuzione possono riassumersi come
] appresso, salvo piu precise indicazioni che, all’atto
j esecutivo, potranno essere impartite, tramite ordinativi
di lavoro, dalla Direzione Lavori:

- smantellamento e/o rimozione di cartelli, targhe
ecc... deteriorati, con mezzi e personale dell'Impresa,
con carico, trasporto con mezzi idonei e scarico del
materiale di risulta nei depositi del comune che

saranno all’'uopo indicati;

- prelievo di materiale, per nuova installazione o per sostituzione integrale o parziale di un
componente del segnale, dai depositi del Comune o fornito dall'lmpresa, compreso carico,
trasporto, scarico neiluoghi di messa in opera con mezzi e personale proprio, per qualsiasi
distanza e tratto nell’ambito comunale, intendendosi con cid compensato ogni onere dell’'Impresa
coi prezzi esposti in elenco;



- ripristino in loco di qualsiasi tipo di segnale verticale, deteriorato per cause varie, con
eventuale riassetto dei componenti in modo che il segnale risulti idoneo alla funzione;

- sostituzione temporanea e provvisoria dei segnali verticali il cui ripristino debba effettuarsi
presso il laboratorio dell’'lmpresa;

- sostituzione, mascheramento o cancellazione di qualsiasi tipo di pellicola, scritta o simbolo, anche in
via temporanea o provvisoria;

- fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di nuova installazione, integrativa o
sostitutiva dell’esistente, completa di ogni accessorio per dare compiuto il lavoro a regola d’arte;

- pulizia dei cartelli, intendendosi per tale lavoro, il completo lavaggio degli stessi con attrezzi idonei e
soluzioni detersive non dannose per le pellicole. Detta operazione sara eseguita, se richiesta,
dalla Direzione Lavori;

- spostamento cartelli: operazione comprendente lo smontaggio del cartello e la rimozione dei
pali di sostegno con la demolizione del plinto di calcestruzzo se necessario e ove ordinato dalla
Direzione Lavori, carico e trasporto del cartello a nuova dimora nell’ambito comunale;

- manutenzione del palo o dei pali di sostegno mediante verniciatura, previa spazzolatura ove
siano presenti tracce di ruggine, riassetto verticale del pali, eventuale rinforzo del basamento in
calcestruzzo.

Il materiale rimosso, dovra essere allontanato immediatamente dalla strada e durante la posa
dei lavori defilato rispetto al traffico stradale in modo da non costituire intralcio o pericolo.

Durante la permanenza sul posto dei materiali di risulta, I'lmpresa restera responsabile degli eventuali
danni che per qualsiasi causa potessero derivare alla proprieta autostradale o a terzi a seguito
del mancato allontanamento dei materiali stessi e le e fatto assoluto divieto di bruciare detti materiali
sul luogo di lavoro.

E fatto obbligo all'lmpresa di chiedere preventivamente alla Direzione Lavori, per ogni lavoro di
scavo, 'ubicazione di eventuali servizi interrati.

Le lavorazioni richieste della segnaletica verticale saranno effettuate a seguito di ordinativi emessi
secondo le necessita stabilite dalla Direzione Lavori.

L'Impresa, sara tenuta a fornire solo segnali stradali conformi ai tipi previsti nel Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.
495 e successive modifiche di cui al D.P.R. n. 610 del 16.9.96 e s.m. ed in ogni caso alle norme
in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori.

QUALITA E SPECIFICHE TECNICHE DEL MATERIALE SEGNALETICO

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, forme, colori, dimensioni,
caratteristiche e misure prescritte dal D.P.R. 495 del 16/12/1995 e successive modifiche e rispondere
ai requisiti di qualita richiesti dal disciplinare tecnico di cui al D.M. 31.3.1995 e dalle circolari
ministeriali n. 3652 del 17.06.1998 e n. 1344 dell’11.03.1999.

| segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non
inferiore a 10/10 di mm., o di lamiere di alluminio, semicrudo puro al 99% (norma UNI 4507)
dello spessore non inferiore a 25/10 di mm.

Ogni segnale dovra essere rinforzato in ogni suo perimetro con un bordatura di irrigidimento
realizzata a scatola.

Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di mqg 1,25 i cartelli dovranno essere
ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento, saldate secondo le mediane o le diagonali.



Le frecce di direzione dovranno essere rinforzate mediante I'applicazione sul retro, per tutta la
lunghezza del cartello da due traverse di irrigidimento completamente scanalate adatte allo
scorrimento longitudinale delle contro staffe di attacco ai sostegni.

Qualora infine, i segnali siano costituiti da due o piu pannelli contigui, questi devono essere
perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistenti alla corrosione, opportunamente
forati e muniti di un sufficiente numero di bulloncini zincati.

La lamiera di ferro dovra essere prima decappata e quindi fosfatizzata mediante procedimenti
di bonderizzazione per ottenere sulle superfici della lamiera uno strato di cristalli salini protettivi ed
ancorati per la successiva verniciatura.

La lamiera di alluminio dovra essere scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e
quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari
affidabilita su tutte le superfici.

I materiale grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento
antiossidante con applicazione di vernici tipo wash primer, dovra essere verniciato a fuoco con
opportuni prodotti, secondo il tipo di metallo, e la cottura a forno dovra raggiungere una temperatura
di 140° C.

Il retro e la scatolatura dei cartelli verra ulteriormente finito in colore grigio neutro con
speciale smalto sintetico.

Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a
sostegni in ferro tubolari diam. 48 e diam. 60 oppure a sostegni in ferro ad “U” delle dimensioni di
mm 80x40x4) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di cm 12 saldate al segnale da
controstaffe in acciaio zincato dello spessore di mm 3 con due fori, nonché da bulloni pure zincati (e
relativi dadi) interamente filettati di adeguata lunghezza.

A scelta della direzione lavori potranno essere impiegati elementi profilati in alluminio estruso
anticorrosione con le facce esposte interamente ricoperte da pellicola retroriflettente.

Le saldature e ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e
sostegni dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile
garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.

| supporti aventi a seconda della richiesta altezze diverse, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 per altezze fino a 25 cm spessore non inferiore a 25/10 di mm su tutto lo sviluppo del profilo

 per altezze superiori a 25 cm spessore non inferiore a 30/10 mm su tutto lo sviluppo del profilo

e per le targhe bifacciali la distanza tra le due facce dovra essere compresa tra 15-25 mm.

Sostegni

| sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad una velocita del vento di KM/h
150 pari ad una pressione dinamica di KG/mq 140.

| sostegni per i segnali di prescrizione, di pericolo e di indicazione saranno in ferro tubolare a
sezione circolare del diametro di mm 60 e previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati a
caldo (secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123).

| sostegni dei segnali verticali dovranno essere muniti di un dispositivo inamovibile antirotazione del
segnale rispetto al sostegno.

| sostegni saranno completi di tutte le staffe in acciaio zincato a caldo e bulloneria zincata per il
fissaggio dei segnali.

Detti sostegni, comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare KG 4,10 ml ed
avere uno spessore inferiore a mm 2,9.
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Faccia anteriore

Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto 1, dovranno
essere applicate pellicole retroriflettenti a normale efficienza classe 1 o a elevata efficienza classe 2,
secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall’art. 79, comma 12 del D.P.R. 16/12/1992 n.
495 e dal presente articolo al penultimo capoverso.

Le pellicole retroriflettenti sopra specificate devono avere le caratteristiche previste dal disciplinare
tecnico approvato con il D.M. 31 marzo 1995. Inoltre, mediante esami specifici espressamente
citati nel relativo certificato di conformita, dovra essere comprovato che il marchio di
individuazione delle pellicole retroriflettenti di classe 1 sia effettivamente integrato con la struttura
interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile dopo la prova di invecchiamento
accelerato strumentale.

Sui triangoli e di dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola retroriflettente
dovra costituire un rivestimento senza soluzione di continuita di tutta la faccia utile del cartello,
con nome convenzionale a “pezzo unico”, intendendo definire con questa denominazione un pezzo
intero di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con
speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.

La stampa dovra essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle
pellicole retroriflettenti e dovra mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di
tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.
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Per i segnali di indicazione il codice colori, la composizione grafica, la simbologia, i caratteri
alfabetici componenti le iscrizioni devono rispondere agli artt. 78 e 125 del D.P.R. n. 495 del
16/12/1992 ss.mm.ii. e a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 9540 del 20 dicembre
1969, n. 2730/71, n. 400 del 9/2/1979 e n. 151 del 28/09/1981.

Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano di tipo perfettamente
identico la Direzione Lavori potra richiedere la realizzazione, interamente o parzialmente, con
metodo serigrafico, qualora valuti che il quantitativo giustifichi in termini economici.

Definizioni di pellicole

c.1—Pellicole di classe 1 A normale risposta luminosa con durata di 7 anni

c.2 — Pellicole di classe 2 Ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni

c.2a - Pellicole di classe 2 speciale Ad altissima risposta luminosa con durata di 10 anni

Su ogni porzione di pellicola impiegata per realizzare ciascun segnale deve comparire almeno una volta
il contrassegno contenente il marchio o logotipo del fabbricante e la dicitura “7 anni” o “10
anni” rispettivamente per le pellicole di classe 1 e per le pellicole di classe 2. Non potranno essere
accettati segnali stradali e pellicole rifrangenti a normale e ad alta risposta luminosa sprovviste di tale
marchio.

La pellicola dovra aderire perfettamente al supporto senza presentare punti di distacco lungo il
perimetro del cartello o bolle d’aria fra il supporto metallico e la pellicola stessa e, comunque,
I'applicazione dovra essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni della ditta
produttrice delle pellicole.

Sistema Anticondensa

Per particolari situazioni stradali con presenza ricorrente del fenomeno della condensa,
potranno essere richieste che le stesse pellicole con caratteristiche superiori siano dotate di un
appropriato sistema anti-condensa che impedisca, o riduca considerevolmente, la formazione
della condensa sulla superficie deisegnali.

Questa caratteristica dovra essere dimostrata mediante la presentazione di una relazione tecnica
rilasciata da un Istituto di misura previsto dal D.M. 31 Marzo 1995, oppure da altri laboratori terzi
riconosciuti a livello nazionale od Europeo.

Detta proprieta dovra essere stata verificata su segnali installati su strada in condizioni di
esposizione verticale.

Tale caratteristica comportamentale dovra essere integrata con un rapporto di prova o da un
certificato, rilasciato da uno degli Istituti di cui sopra, relativo alla misura dell’angolo di contatto delle
gocce d’acqua che si formano sulla superficie del segnale dotato di sistema anti-condensa. In tal
caso l'angolo di contatto, misurato con idoneo sistema di misura, non dovra superare i 20°.

Retro dei segnali

Sul retro dei segnali dovra essere indicato il nome del fabbricante, 'anno di fabbricazione del
cartello, il numero di autorizzazione rilasciata dal Ministero dei LL.PP. alla ditta ai sensi della
circolare n. 2584/05 nonché quello dell’amministrazione proprietaria della strada.

Per i segnali di prescrizione devono inoltre essere riportati gli estremi dell’ordinanza di
apposizione.

L'insieme di tali prescrizioni non dovra occupare una superficie maggiore di cmq 200, in conformita a
quanto disposto dall’art. 77 comma 7 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1995.

Toponomastica
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Le tabelle dei segnali potranno essere:

- in lamiera piana di alluminio semi-crudo tipo P.ALP.99,5 H UNI 4507 60 dello spessore minimo di
25/10 di mm;

- alluminio estruso anticorrosione tipo UNI 6060 nello stato T5 dello spessore di 25/10 mm.

L'altezza dei due lati verticali potra essere, su richiesta della direzione lavori, di cm. 20, cm. 25, cm. 30;
la distanza tra le facce & compresa tra 15 e 25 mm.

| segnali “nome-strada” devono avere le dimensioni e le caratteristiche di cui all’art. 133 del DPR 495
del 16/12/1995.

Il fissaggio della targa ai sostegni di diametro mm. 48, mm 60, mm. 90, avviene con apposite staffe
esterne realizzate mediante estrusione di profili in lega di alluminio anticorrosione. Tali staffe del tipo a
“cerniera aperta” avranno un’altezza pari a quella della targa segnaletica. Per sostegni con diametro
diverso e prevista una staffa a band-it.

La parte terminale della targa € chiusa da un profilo estruso in lega di alluminio montato a pressione.
Tutta la bulloneria fornita a corredo & in acciaio inox.
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I segnali nome strada articolo 133 Regolamento i esecuzione (art.39 del Cod. str.)

DISPOSIZIONI PER L’'ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi potranno essere dei seguenti tipi:

Interventi immediati: quando l'intervento dovra essere iniziato entro il termine di 3 (tre) ore
dall'ordinativo e portato a termine nel minor tempo possibile, questo tipo di intervento sara
richiesto esclusivamente per situazioni di assoluta urgenza dovuta a motivi di incolumita pubblica o
necessita operative particolari e potra essere limitato, qualora sia tecnicamente impossibile
all’'appaltatore eseguire I'intervento compiutamente, alla messa in sicurezza della situazione oggetto
della richiesta di intervento. L'intervento dovra comunque essere completato entro quattro giorni.
Interventi urgenti: interventi che devono essere iniziati entro ventiquattro ore dall’invio dell’ordinativo,
o entro il diverso maggior termine indicato, e portati a termine nel minor tempo possibile o entro il
termine indicato.
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Interventi ordinari: I'esecuzione dell’intervento dovra iniziare entro sette giorni dalla data di
invio dell’'ordinativo, o entro il diverso maggior termine indicato. Unitamente all’'ordinativo di
intervento potra essere anche stabilito il termine di ultimazione della fornitura e/o delle prestazioni.
Interventi programmati: la stazione appaltante potra sottoporre all’appaltatore, in caso di
interventi di particolare impegno quantitativo, un programma concordato, che contenga gli interventi
che abbiano carattere comunque di ordinarieta da effettuare in un determinato arco temporale.
La priorita degli interventi potra essere specificata e modificata di volta in volta dal Responsabile
Tecnico. Il programma, accettato dall’appaltatore, & vincolante per lo stesso. La stazione appaltante
potra invece ordinare modifiche in corso di esecuzione. L'appaltatore che accetta il programma si
impegna al rispetto dei termini in esso contenuti, consapevole che la stazione appaltante non
interrompera la eventuale emissione degli ordinativi di interventi, ordinari, urgenti o immediati
senza che questo possa costituire giustificato motivo di slittamento degli interventi programmati.
Nella durata dei lavori, non sono evidentemente compresi i giorni in cui le condizioni meteorologiche
non consentano la regolare esecuzione degli stessi.

La fornitura di materiale avverra in base ai quantitativi di volta in volta ordinati o in base ai
guantitativi necessari per i lavori e manutenzioni richieste. All'appaltatore non spetta alcun
compenso accessorio, intendendosi ogni onere compreso e compensato nei prezzi d’offerta.

Le forniture dei materiali e I'esecuzione dei lavori dovranno avvenire nelle quantita, nelle specie,
tipologie, modalita, nel luogo e nei tempi di volta in volta indicati nell’ordinativo. L'appaltatore
effettuera il trasporto del materiale a proprio rischio assumendo a proprio carico le spese di imballo,
carico, trasporto, scarico e deposito nel luogo dei lavori, e ogni altra prestazione necessaria.

3. IL CRONOPROGRAMMA

Per le operazioni programmate:

e tutto il periodo contrattuale

Per le operazioni non programmate:

e tuttii mesi: segnaletica verticale secondo necessita per sostituzione cartelli incidentati e/o vetusti
e/o forniture;

» segnaletica orizzontale eventuali interventi necessari e/o urgenti sia di ripasso sia di nuovo impianto
o modifica dell'esistente;

» potranno essere richieste dalla Direzione Lavori, a seconda dei lavori programmati e/o urgenti, due
0 piu squadre di segnaletica per eseguire le lavorazioni contemporaneamente in piu zone, con
I'impiego di almeno 3 macchine traccia linee, quando particolari esigenze lo richiedano.
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4. IL QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI
Per la valutazione di tutti gli interventi sono stati applicati i prezzi relativi al Prezzario dei Lavori pubblici
della Campania anno 2025.

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA
A.1) | Importo lavori al netto manodopera €97.129,52
A.2) | Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso € 8.446,04
Totale complessivo LAVORI € 105.575,56
A.3) | Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00
Totale complessivo (compresi O.S.) €106.575,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) | Oneri di discarica € 500,00
B.2) | Incentivo del 2% di cui I'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 €2.131,51
B.3) | Contributo ANAC € 35,00
B.4) | Imprevisti €-
B.5) | Spese per appalto CUC €-
B.6) Spese generali, spese per allacciamento ai pubblici servizi, c
"’ | spese varie per consulenze tecniche comprensivo di IVA.
Spese per incarichi tecnici:
1) Progettazione esecutiva;
2) Direzione Lavori;
B.7) | 3) Coordinatore della sicurezza CSP e CSE; €-
4) Validazione del progetto esecutivo;
5) Collaudatore tecnico amministrativo.
comprensivo di contributo cnpaia 4%
Q) IVA
C.1) | IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza € 23.446,62
C.2) | IVA 22% su Imprevisti €-
C.3) | IVA 22% su Oneri discarica €110,00
C.4) | IVA 22% su Prestazione tecniche €-
Importo complessivo Somme a disposizione €26.223,13

Importo complessivo A) + B)+ C)

€132.798,70
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REVISIONE PREZZI

Il presente appalto non prevede la revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo
comma, del codice civile.

Ai prezzi indicati nell’allegato Elenco Prezzi dovra essere applicato il ribasso unico percentuale
offerto dall’Appaltatore in sede di procedura di gara per 'aggiudicazione .

5. INCIDENZA PERCENTUALE DI MANODOPERA

Fermo restando quanto stabilito dall'’ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioé che
il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, € da ritenere che si determini in base alla
reale capacita organizzativa d'impresa che & funzione della libera iniziativa economica ed
imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non pud essere in alcun modo compressa mediante
predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel la
tabella sottostante la stima dell'incidenza della manodopera (in analogia con il D.M. 11/12/78
“tabella opere edili”).

Tabella indicante il costo presunto della manodopera e della relativa incidenza sul totale
complessivo delle lavorazioni:

Lavorazioni di cui si compone l'intervento: SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
Categoria: 0S10

Importo dei lavori: € 106.575,56 Escluso IVA

Percentuale Manodopera: 8%

6. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E SUE PARTI

6.1 PREMESSE

La finalita del presente documento consiste nel prevedere, pianificare e programmare |attivita
di manutenzione relativa alle opere previste nel progetto esecutivo allo scopo di mantenerne
nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita e il valore economico.

Il presente Piano di Manutenzione si compone dei seguenti documenti operativi:

a) Manuale d'uso: contiene [linsieme delle informazioni atte a permettere all’utente di
conoscere le modalita di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare
guanto piu possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte
le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per
riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.

b) Manuale di manutenzione: si riferisce alle parti pit importanti del bene ed in particolare agli
impianti tecnologici, fornendo in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei
materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
dell’'opera progettata nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

c¢) Programma di manutenzione: prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a
cadenze prefissate al fine di una corretta gestione del bene nel corso degli anni.

In questa sezione saranno pertanto definiti:

- il livello delle prestazioni che comungue devono essere garantite dall’'opera realizzata durante la sua
vita;

- una serie di controlli e di interventi finalizzati ad una corretta gestione dell’opera;

- le scadenze alle quali devono essere eseguiti gli interventi.

[l Programma di Manutenzione si articola in:

a) Sottoprogramma delle prestazioni: vi sono indicate le caratteristiche prestazionali ottimali ed
il loro eventuale decremento accettabile, nel corso della vita utile del bene;
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b) Sottoprogramma dei controlli: vi & indicata la programmazione delle verifiche e dei controlli
da effettuarsi per rilevare durante gli anni la rispondenza alle prestazioni previste; |'obiettivo e
qguello di avere una indicazione precisa della dinamica di caduta di efficienza del bene avendo come
riferimento il livello di funzionamento ottimale e quello minimo accettabile;

c) Sottoprogramma degli interventi di manutenzione: riporta gli interventi da effettuare,
I'indicazione delle scadenze temporali alle quali devono essere effettuati e le eventuali informazioni
per una corretta conservazione del bene.

6.2 DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE:

ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA RIENTRANTE NELLA CATEGORIA “OS
10”.

Manufatti e materiali

- fornitura e posa segnaletica orizzontale costituita da vernici, termoplastico, laminati
elastoplastici ecc.

- fornitura e posa di segnaletica verticale.

MANUALE D’USO

La segnaletica prevista dal progetto e del tipo orizzontale e verticale ed in virtu della sua importanza
nella disciplina del traffico veicolare, ciclabile e pedonale all’interno del territorio comunale, ci si dovra
accertare

periodicamente del suo perfetto stato di conservazione e pulizia.

MANUALE DI MANUTENZIONE

La manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale e in parte collegata alla
manutenzione  delle pavimentazioni stradali infatti ad ogni intervento di rifacimento delle
pavimentazioni seguira il rifacimento della relativa segnaletica orizzontale, mentre la verticale dovra,
oltre alla ordinaria manutenzione, segnalare mediante nuove installazioni ogni variazione che sara
eventualmente apportata alla viabilita.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Le operazioni da effettuarsi per la manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale
consistono principalmente in:

- Riscontro visivo dello stato della segnaletica verticale (almeno ogni sei mesi) con sostituzione
o ripristino immediato di quella eventualmente danneggiata.

- Controllo dei parametri di visibilita e rifrangenza (ogni sei mesi).

- Rifacimento/adeguamento secondo quanto disposto dalla D.L. della segnaletica orizzontale.

Prescrizioni per la sicurezza durante i lavori di segnaletica

Tutti i lavori di manutenzione sopra descritti devono essere eseguiti in conformita alle norme
antinfortunistiche secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008. In particolare si evidenzia che:

- i cantieri dovranno essere opportunamente segnalati;

- gli operai dovranno essere provvisti di tutte le necessarie protezioni antinfortunistiche quali,
elmetto, scarpe antinfortunistiche, guanti, cuffie, occhiali, tuta da lavoro fluorescente, e in
genere ogni Dispositivo di Protezione Individuale da prevedersi per le singole operazioni;

- gli automezzi e macchine operatrici da utilizzare sul cantiere dovranno essere conformi alle
normative CE;
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- in generale dovranno essere seguite tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel Piano di
sicurezza che gia prevedono tali operazioni o similari.

7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Adempimenti in materia di sicurezza

Per I'esecuzione dei lavori previsti dal presente appalto, & stato predisposto, ai sensi dell’art. 100 del
D.Lgs. n° 81/2008, il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

%k %k %k %k k k

Il presente progetto, redatto ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del Codice dei Contratti e dell’articolo
15, comma 3 del Regolamento Lavori Pubblici D.P.R. 207/2010, e dell’articolo 1 comma 6, della
Legge 14 giugno 2019, n. 55 (conversione DL 32 — sbloccacantieri), in rapporto alla specifica tipologia
e alla dimensione dell’intervento si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione generale tecnica e descrittiva;

- Capitolato speciale d’appalto;

- Quadro Economico (riportato nella relazione);
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

- Schema di contratto.
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